

IX. Catálogo de precios unitarios

000276



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Gobierno de **CUAHOMULCO**

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

SECRETARIA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Gobierno de **CUAHOMULCO**

Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Gobierno de **CUAHOMULCO**

Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CÁTALOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	TOTAL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025					
A-01	PRELIMINARES					
PRE-1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$14.68	\$14.68	0.00%
PRE-2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE BASURA Y MATERIAL SOBROBANTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA.	M2	1.0000	\$35.73	\$35.73	0.00%
PRE-3	CORTE EN CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, ESPESOR PROMEDIO 12 CM, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y VERTIDO DE AGUA SOBRE EL CORTE.	ML	1.0000	\$57.76	\$57.76	0.00%
PRE-4	CORTE EN CARPETA ASFÁLTICA CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, ESPESOR PROMEDIO 5 CM, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y VERTIDO DE AGUA SOBRE EL CORTE.	ML	1.0000	\$48.94	\$48.94	0.00%
PRE-5	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 10 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.0000	\$56.05	\$56.05	0.00%
PRE-6	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: APILADO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A LA PRIMERA ESTACIÓN.	M3	1.0000	\$1,715.58	\$1,715.58	0.14%
PRE-7	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA CON MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: APILADO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A LA PRIMERA ESTACIÓN.	M3	1.0000	\$2,458.27	\$2,458.27	0.21%
PRE-8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 12 CM DE ESPESOR DE FC=250 KG/CM2 POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M2	1.0000	\$67.25	\$67.25	0.01%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno de **CUAHOMULCO**
2024-2027
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno de **CUAHOMULCO**
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno de **CUAHOMULCO**
2024-2027
OBRAS PUBLICAS

000277



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DE CUAXOMULCO

Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PRE-9	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE HASTA 10 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA 20 METROS FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLA, ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$76.83	\$76.83	0.01%
PRE-10	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES DE HASTA 15 CM DE ESPESOR Y 40 CM DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO Y APILADO DE MATERIAL DE DESECHO HASTA 20 METROS CON CARRETILLA.	ML	1.0000	\$87.79	\$87.79	0.01%
	DESPALME DE CAPA VEGETAL POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN ZONA B. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO HASTA 30 METROS CON CARRETILLA, ACAMELLONADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$307.30	\$307.30	0.03%
PRE-12	DESPALME DE CAPA VEGETAL EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, MANIOBRAS LOCALES, ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO A ORILLA DE OBRA Y MANO DE OBRA.	M3	1.0000	\$114.75	\$114.75	0.01%
PRE-13	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, TIRO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$366.49	\$366.49	0.03%
PRE-14	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er KILÓMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$256.35	\$256.35	0.02%
PRE-15	ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE KM SUBSECUENTES EN CAMIÓN. INCLUYE:	M3/KM	1.0000	\$16.59		0.00%



000278



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

GOBIERNO DE CUAXOMULCO

Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

RESIDENCIA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	INDICATIVO %
PRE-16	MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EN MAL ESTADO Y POSTERIA METÁLICA HASTA 2.50 M DE ALTURA CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.0000	\$165.04	\$165.04	0.01%
PRE-17	EXTRACCIÓN DE TOCONES POR MEDIOS MECÁNICOS, DE HASTA 1.00 M DE DIÁMETRO. INCLUYE DESENRAICE Y AFINE DE TERRENO.	PZA	1.0000	\$3,915.36	\$3,915.36	0.33%
PRE-18	TALA DE ÁRBOL CON MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 1.00 METROS DE DIÁMETRO Y 15.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MANIOBRAS, APILADO DE MATERIAL APROVECHABLE A ORILLA DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$4,489.59	\$4,489.59	0.38%
PRE-19	TALA DE ÁRBOL CON MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0.80 METROS DE DIÁMETRO Y 10.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MANIOBRAS, APILADO DE MATERIAL APROVECHABLE A ORILLA DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$3,837.50	\$3,837.50	0.32%
PRE-20	TALA DE ÁRBOL CON MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0.50 METROS DE DIÁMETRO Y 5.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MANIOBRAS, APILADO DE MATERIAL APROVECHABLE A ORILLA DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,447.92	\$2,447.92	0.21%
PRE-21	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$93.62	\$93.62	0.01%
PRE-22	DEMOLICIÓN DE ENLADRILLADO, CHAFLANES, ENTORTADO E IMPERMEABILIZANTES CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$87.79	\$87.79	0.01%
PRE-23	DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADO DE HASTA 6 MM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ACARREO EN LOSA DE	M2	1.0000	\$49.15	\$49.15	0.00%



000279



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	IGT (%)
	MATERIAL DE DEMOLICIÓN, BAJADO DE MATERIAL A PLANTA BAJA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
PRE-24	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE DE 12 CM, HASTA 3.00 METROS DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO FRONTAL A 20 METROS CON CARRETILLA FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$140.42	\$140.42	0.01%
PRE-25	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN SIN DEMOLER MURO DE HASTA 2.50 METROS DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO FRONTAL A 20 METROS CON CARRETILLA FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$124.83	\$124.83	0.01%
PRE-26	RETIRO DE LOSETA O PISO DE MOSAICO POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN DE PIEZAS, PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN INCLUYE: RETIRO DE UJNTAS CON PULIDORA, LIMPIEZA DE LOSETA, DEMOLICIÓN DE PEGA AZULEJO O MORTERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$307.30	\$307.30	0.03%
PRE-27	DEMOLICIÓN DE LOSETA O PISO DE MOSAICO POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO FRONTAL A 20 METROS CON CARRETILLA FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$204.86	\$204.86	0.02%
PRE-28	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS CON RECUPERACIÓN DE MUEBLES, INCLUYE: CORTE Y SELLADO DE TUBERÍAS, RESANES EN PISO Y MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$332.86	\$332.86	0.03%
PRE-29	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 5 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA 20 METROS FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLA, ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$102.44	\$102.44	0.01%
PRE-30	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 10 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA 20 METROS FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLA, ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$153.65	\$153.65	0.01%





MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

00280



Duración: 365 días naturales
Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PRE-31	MANUALES, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA 20 METROS FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLA, ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RETIRO DE CANCELERÍA DE HERRERÍA HASTA 3.00 METROS DE ALTURA SIN RECUPERACIÓN DE PIEZAS, INCLUYE: CORTE Y DESBASTE, SELLADO DE RANURAS, ACARREO FUERA DE OBRA DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$203.12	\$203.12	0.02%
PRE-32	RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SLIM LINE EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN DE PIEZAS, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE CABLEADO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TENDIDO, AFINE, RENIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL (FRESADO) CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.05 M. Y MÁXIMO DE 0.10 M.; INCLUYE BANDEO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	\$171.13	\$171.13	0.01%
		M2	1.0000	\$96.30	\$96.30	0.01%
PRE-34	CARGA Y ACARREO CON CAMIÓN (FLETE) CON CAPACIDAD DE 7M3 HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, INCLUYE: CARGA DE CAMIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS	FLETE	1.0000	\$804.30	\$804.30	0.07%
A-01	TOTAL PRELIMINARES				\$23,407.54	1.96%
A-02	TERRACERIAS					
TERR-1	"EXCAVACIÓN EN CORTE DE TALUD CON MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: AFINE DE TALUD, ACARREO FRONTAL CON CUCHARON HASTA 20 METROS, ACAMELLONADO Y MANIOBRAS LOCALES."	M3	1.0000	\$134.99	\$134.99	0.01%
TERR-2	"EXCAVACIÓN EN CORTE DE TALUD CON MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: AFINE DE TALUD, ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 METROS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	M3	1.0000	\$409.70	\$409.70	0.03%
TERR-3	CORTE EN MATERIAL TIPO III (ROCA) POR MEDIOS MECÁNICOS CON MARTILLO HIDRÁULICO	M3	1.0000	\$761.98	\$761.98	0.06%



006

000281



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
TERR-4	EXCAVACIÓN EN CEPA CON MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	1.0000	\$111.92	\$111.92	0.01%
TERR-5	EXCAVACIÓN EN CEPA CON MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	1.0000	\$1,234.80	\$1,234.80	0.10%
TERR-6	EXCAVACIÓN EN CEPA CON MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II (0%TIERRA- 100%TEPETATE), DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	1.0000	\$197.65	\$197.65	0.02%
TERR-7	EXCAVACIÓN EN CEPA CON MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II (0%TIERRA- 100%TEPETATE), DE 2.50 A 3.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	M3	1.0000	\$242.48	\$242.48	0.02%
TERR-8	EXCAVACIÓN EN CEPA CON MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, TRASPALO A ORILLA DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRABAJO TERMINADO.	M3	1.0000	\$614.58	\$614.58	0.05%
TERR-9	"CAJEO CON MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CAJEO HASTA 30 METROS EN CARRETILLA."	M3	1.0000	\$664.39	\$664.39	0.06%
TERR-10	CAJEO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DEL	M3	1.0000	\$83.99	\$83.99	0.01%



000282

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Ciente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
TERR-11	CAJEO HASTA 30 METROS EN CUCHARON. CORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS CON TRACTOR SOBRE ORUGAS EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: MOVIMIENTO DE MAQUINARIA AL LUGAR DE LA OBRA Y EMPUJE DE TIERRAS HASTA 50 METROS DE MATERIAL NO APROVECHABLE.	M3	1.0000	\$65.57	\$65.57	0.01%
TERR-12	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE), MANIOBRAS LOCALES, TENDIDO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. Y PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	1.0000	\$731.33	\$731.33	0.06%
TERR-13	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$377.60	\$377.60	0.03%
TERR-14	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O DESPALME, EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA Y HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	1.0000	\$414.08	\$414.08	0.03%
TERR-15	RELLENO A VOLTEO EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES A TIRO LIBRE UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: ACARREO FRONTAL EN CARRETILLA HASTA 20 METROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y AFINADO DE CORONA.	M3	1.0000	\$153.65	\$153.65	0.01%
TERR-16	RELLENO A VOLTEO EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS A TIRO LIBRE UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y AFINADO DE CORONA DE CEPA POR BANDEO.	M3	1.0000	\$175.59	\$175.59	0.01%
TERR-17	RELLENO COMPACTADO CON TIERRA LIMPIA EN CAPAS DE HASTA 20 CM CON PISÓN,	M3	1.0000	\$443.33	\$443.33	0.04%



000283



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025


Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	SIN IVA %
TERR-18	INCLUYE: SUMINISTRO DE TIERRA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURA POR MEDIOS MECÁNICOS 20CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P.V.S.M. Y PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	1.0000	\$58.33	\$58.33	0.00%
TERR-19	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	1.0000	\$568.43	\$568.43	0.05%
A-02	TOTAL TERRACERIAS				\$7,444.39	0.62%
A-03	CAMINOS Y CARRETERAS					
CAM-1	AFINE, RENIVELACIÓN Y CUNETEO EN CAMINO DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, TERRENO TIPO II EN ZONA B, INCLUYE: MAQUINARIA, ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO A ORILLA DE CAMINO Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$66.02	\$66.02	0.01%
CAM-2	SUMINISTRO TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE TEZONTLE EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR SIN COMPACTAR, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$86.29	\$86.29	0.01%
CAM-3	SUMINISTRO TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE TEZONTLE EN CAPAS DE 5 CM DE ESPESOR SIN COMPACTAR, INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$53.80	\$53.80	0.00%
CAM-2	SUMINISTRO TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE TEZONTLE EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR SIN COMPACTAR, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	1.0000	\$86.29	\$86.29	0.01%
CAM-3	SUMINISTRO TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE TEZONTLE EN CAPAS DE 5 CM DE ESPESOR	M2	1.0000	\$53.80	\$53.80	0.00%



000284



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
CAM-4	SIN COMPACTAR, INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE DE TEPETATE DE BANCO ESPESOR HASTA 20 CM, COMPACTADA CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MEZCLADO, HUMECTADO, SELECCIÓN Y ROMPIMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$481.88	\$481.88	0.04%
CAM-5	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	1.0000	\$568.43	\$568.43	0.05%
CARR-1	BACHEO Y CALAVEREO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE: CAJEÓ DEL BACHEO CON ARISTAS RECTAS, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 EN PROPORCIÓN DE 1 LTS/M2, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO Y CAJEÓ FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1.0000	\$714.87	\$714.87	0.06%
CARR-2	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CINTA DE ÁREA DE RESTRICCIÓN DE TRABAJO, SEÑALIZACIÓN VIAL Y PEATONAL(CONOS, SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, ETC.). EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN MANO DE OBRA, (CASCO, CHALECOS REFLEJANTES, ETC.) SUMINISTRO, BARRIDO, COMPACTACIÓN, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA, MAQUINARIA-MANO DE	M2	1.0000	\$386.62	\$386.62	0.03%



000285



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	% IVA
170612	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FR-3 EN PROPORCIÓN 0.70 LT/M2 INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1.0000	\$19.49	\$19.49	0.00%
	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO SCT ALQUIDAL-HULE CLORADO COLOR AMARILLO PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO, DE 15 cm EN RAYA CONTINUA PERIMETRAL (CAMELLÓN), COLOR BLANCO EN RAYA DISCONTINUA CENTRAL Y RAYA CONTINUA DE ACOTAMIENTO, MARCAS EN PAVIMENTO INCLUYE MICROESFERA DE VIDRIO"	ML	1.0000	\$125.20	\$125.20	0.01%
	TOTAL CAMINOS Y CARRETERAS PAVIMENTOS				\$2,642.69	0.22%
PAV-1	PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, FABRICADO EN CUADROS DE HASTA 2.50 X 2.50 METROS, ACABADO RAYADO GRUESO O ESCOBILLADO, TERMINADO CON VOLTEADOR EN FRONTERA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO DE CONCRETO, SUPERFICIE NIVELADA CON ACABADO LISO O ACANALADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	1.0000	\$873.79	\$873.79	0.07%
PAV-2	PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE F'c=250 KG/CM2, DE 12 CM DE ESPESOR, FABRICADO EN CUADROS DE HASTA 2.50 X 2.50 METROS, ACABADO RAYADO GRUESO O ESCOBILLADO, TERMINADO CON VOLTEADOR EN FRONTERA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO DE CONCRETO, SUPERFICIE NIVELADA CON ACABADO LISO O	M2	1.0000	\$994.12	\$994.12	0.00%

AYUNTAMIENTO
A-04

TESORERIA

SINDICATURA

RESIDENCIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO

000286



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Ciiente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

2024-2027

PRESIDENCIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PAV-3	ACANALADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, DE 12 CM DE ESPESOR, FABRICADO EN CUADROS DE HASTA 2.50 X 2.50 METROS. ACABADO RAYADO GRUESO O ESCOBILLADO, TERMINADO CON VOLTEADOR EN FRONTERA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO DE CONCRETO, SUPERFICIE NIVELADA CON ACABADO LISO O	M2	1.0000	\$986.66	\$986.66	0.08%
	ACANALADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, FABRICADO EN CUADROS DE HASTA 2.50 X 2.50 METROS, ACABADO RAYADO GRUESO O ESCOBILLADO, TERMINADO CON VOLTEADOR EN FRONTERA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO DE CONCRETO, SUPERFICIE NIVELADA CON ACABADO LISO O	M2	1.0000	\$1,370.88	\$1,370.88	0.11%
PAV-5	ACANALADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. PAVIMENTO DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, FABRICADO EN CUADROS DE HASTA 2.50 X 2.50 METROS, REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO GRUESO O ESCOBILLADO, TERMINADO CON VOLTEADOR EN FRONTERA, INCLUYE: CIMBRA, HUMECTADO, VACIADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	1.0000	\$960.21	\$960.21	0.08%
PAV-6	PAVIMENTO DE CONCRETO REFORZADO	M2	1.0000	\$1,132.46	\$1,132.46	0.09%



000287



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA




GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, FABRICADO EN CUADROS DE HASTA 2.50 X 2.50 METROS, REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, TERMINADO CON VOLTEADOR EN FRONTERA, INCLUYE: CIMBRA, HUMECTADO, VACIADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	1.0000	\$1,214.14	\$1,214.14	0.10%
PAV-7	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO F'c=250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA Y ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE 10 CM DE ESPESOR, COLADO MONOLÍTICO Y CORTE DE JUNTAS CON CORTADORA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	1.0000	\$682.12	\$682.12	0.06%
PAV-8	PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA Y ACABADO COMÚN DE 10 CM DE ESPESOR, COLADO EN SECCIONES DE 2.50 METROS DE ANCHO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, HABILITADO DE MALLA 6-6/10-10, CURADO DE CONCRETO, SUPERFICIE NIVELADA, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	1.0000	\$4,517.42	\$4,517.42	0.38%
PAV-9	CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 50% Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 1 1/2"	M3	1.0000	\$9,174.37	\$9,174.37	0.77%
PAV-10	PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO MR 48 KG/CM2, JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN A CADA 4 M Y JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN AL CENTRO DEL ANCHO DE ARROYO, CANASTILLA CON REDONDO LISO G42 DE 5/8" DE DIÁMETRO @30CM SENTIDO TRANSVERSAL, CANASTILLA DE ALAMBRÓN DE 1/4", BARRA DE AMARRE CON REDONDO LISO DE					



000288



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



Gobierno de CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PAV-11	1/2" DE DIÁMETRO DE 75CM DE LONGITUD @70CM SENTIDO LONGITUDINAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO MR 48 KG/CM2, JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN A CADA 4 M Y JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN AL CENTRO DEL ANCHO DE ARROYO, CANASTILLA CON REDONDO LISO G42 DE 5/8" DE DIÁMETRO @30CM SENTIDO TRANSVERSAL, CANASTILLA DE ALAMBRÓN DE 1/4", BARRA DE AMARRE CON REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 75CM DE LONGITUD @70CM SENTIDO LONGITUDINAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	1.0000	\$9,381.20	\$9,381.20	0.79%
	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE CM DE ESPESOR REFORZADO CON FIBRA DE POLIETILENO O MALLA ELECTROSOLDADA; INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, ENRAZADO, NIVEL LASER, FLOTEADO, TERMINADO ESTAMPADO, COLOR, ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN A 2/3 DE PROFUNDIDAD, CIMBRA METÁLICA DE FRONTERA, PRUEBA DE LABORATORIO, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	1.0000	\$1,206.53	\$1,206.53	0.10%
PAV-13	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/C2, DE DIMENSIONES 4.00 X 0.25 (SECCIÓN CENTRAL DE 2 METROS, RAMPAS DE 1 METRO) , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CAJEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.0000	\$4,380.47	\$4,380.47	0.37%
A-04	TOTAL PAVIMENTOS				\$36,874.37	3.09%
A-05	ADOQUÍN					
ADOQ-1	ELABORACIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO SIMPLE CON UN F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" SECCIÓN 15x25 CM, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO,	ML	1.0000	\$416.56	\$416.56	0.03%



000289



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Alcaldía por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025



2024-2027
PRESIDENCIA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ADOQ-2	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CAMA DE ARENA PARA ASENTAR ADOCRETO DE CUALQUIER TIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 30 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	1.0000	\$835.86	\$835.86	0.07%
ADOQ-3	PAVIMENTO DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CMS DE ESPESOR MARCA ITISA O SIMILAR CON UNA RESISTENCIA DE ENTRE F'C= 280 KG/CM2 Y UN F'C= 280 KG/CM2 CON EL COLOR QUE INDIQUE LA SECRETARÍA, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CMS., CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOCRETOS, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1.0000	\$629.00	\$629.00	0.05%
ADOQ-4	PAVIMENTO DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CMS DE ESPESOR MARCA ITISA O SIMILAR CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 300 KG/CM2 CON EL COLOR QUE INDIQUE LA SECRETARÍA, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CMS., CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOCRETOS, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1.0000	\$650.43	\$650.43	0.05%
ADOQ-5	RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EXISTENTE SOBRE CAMA DE ARENA POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, APILADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$97.48	\$97.48	0.01%
ADOQ-6	RECOLOCACIÓN DE ADOCRETO EXISTENTE SOBRE CAMA DE ARENA EXISTENTE PREVIAMENTE LEVANTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$243.29	\$243.29	0.02%
ADOQ-7	RENOVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES	PZA	1.0000	\$2,677.66	\$2,677.66	



000290



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ADOQ-8	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES A NIVEL DE PISO TERMINADO, CON MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, AMACICE DE BROCAL Y TAPA EXISTENTES, MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$6,962.89	\$6,962.89	0.58%
ADOQ-9	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE AGUA EXISTENTES A NIVEL DE PISO TERMINADO, CON MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, AMACICE DE TAPA EXISTENTES CON PARILLA DE REFUERZO #3 @ 15 CM, COLADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM, CIMBRA, SECCIÓN DE 1.00 X 1.00 M , MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$3,032.61	\$3,032.61	0.25%
ADOQ-10	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE AGUA EXISTENTES A NIVEL DE PISO TERMINADO, CON MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CON TAPA DE POLIETIENO PESADO, MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE: PARILLA DE REFUERZO #3 @ 15 CM, COLADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM, CIMBRA, SECCIÓN DE 1.00 X 1.00 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$6,706.38	\$6,706.38	0.56%
ADOQ-11	ELABORACIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO ARMADO CON 1 VARILLA AL CENTRO DEL #3, CON UN F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" SECCIÓN 15x25 CM, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.0000	\$430.17	\$430.17	0.04%
A-05	TOTAL ADOQUÍN				\$22,682.33	1.90%
A-06	DRENAJE SANITARIO					
SANI-1	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TENDIDO DE	M2	1.0000	\$58.68	\$58.68	

AYUNTAMIENTO
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
TESORERÍA


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
PRESIDENCIA


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
ORDEN PÚBLICO

000291

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
SANI-2	TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 30 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.0000	\$446.69	\$446.69	0.04%
SANI-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ECOLÓGICA DE 8" DE DIÁMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA NMXC 401, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$511.91	\$511.91	0.04%
SANI-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ECOLÓGICA DE 10" DE DIÁMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA NMXC 401, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$555.59	\$555.59	0.05%
SANI-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ECOLÓGICA DE 12" DE DIÁMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA NMXC 401, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$731.59	\$731.59	0.06%
SANI-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ECOLÓGICA DE 15" DE DIÁMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA NMXC 401, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$840.42	\$840.42	0.07%
SANI-7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ECOLÓGICA DE 18" DE DIÁMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMÉTICA NMXC 401, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M CON RETROEXCAVADORA, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$1,011.26	\$1,011.26	0.08%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027
AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

000292



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DE **CUAXOMULCO**
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025
PRESIDENCIA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	3 M CON RETROEXCAVADORA, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.					
SANI-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$446.87	\$446.87	0.04%
SANI-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 10" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$608.74	\$608.74	0.05%
SANI-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$780.32	\$780.32	0.07%
SANI-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 15" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$1,093.44	\$1,093.44	0.09%
SANI-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 18" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$1,791.00	\$1,791.00	0.15%
SANI-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 24" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS HASTA 3 M, LIGA DE HULE, COLOCADO, ALINEADO, NIVELADO Y AMACIZADO.	ML	1.0000	\$2,844.85	\$2,844.85	0.24%
SANI-14	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 0.50 A 1.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60	PZA	1.0000	\$13,246.68	\$13,246.68	1.11%



000293



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Duración: 365 días naturales
2024-2027


Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025


CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
SANI-15	M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 0.50 A1.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO PESADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$13,967.25	\$13,967.25	1.17%
SANI-16	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 1.00 A 1.50 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$13,046.17	\$13,046.17	1.09%
SANI-17	"CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA	PZA	1.0000	\$16,218.53	\$16,218.53	1.36%














019

000294



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

PRESIDENCIA
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."					
	"CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 2.00 A 2.50 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	PZA	1.0000	\$18,389.53	\$18,389.53	1.54%
SANI-18	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 2.50 A 3.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	1.0000	\$21,670.22	\$21,670.22	1.82%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SANI-18
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 ASESORÍA JURÍDICA

000295



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA




GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

**PRESIDENCIA
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
SANI-20	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 3.00 A 3.50 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$24,172.40	\$24,172.40	2.02%
SANI-21	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CÓNICO DE 3.50 A 4.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DIÁMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIÁMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$26,227.96	\$26,227.96	2.20%
SANI-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL PARA POZO DE VISITA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$3,693.40	\$3,693.40	0.31%
SANI-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL PARA POZO DE VISITA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE:	PZA	1.0000	\$4,036.71	\$4,036.71	0.34%



600296




MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA



Gobierno de CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025



Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025


RESIDENCIA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
SANI-24	TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO PESADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 25 CM DE ALTURA ADICIONAL A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$4,444.22	\$4,444.22	0.37%
SANI-25	INTERCONEXIÓN DE TUBO ECOLÓGICO DE CONCRETO SIMPLE DE 12" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$1,250.90	\$1,250.90	0.10%
SANI-26	INTERCONEXIÓN DE TUBO ECOLÓGICO DE CONCRETO SIMPLE DE 15" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$1,216.90	\$1,216.90	0.10%
SANI-27	DESCARGA SANITARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA CON MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 6", CONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, CONEXIÓN A RED DE DRENAJE SANITARIO, CODO DE PVC SANITARIO DE 45 O 90°, PEGAMENTO, PERFORACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, RESANES CON MORTERO CEMENTO - ARENA, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.0000	\$3,090.12	\$3,090.12	0.26%



000297




MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Gobierno de CUAXOMULCO

Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

2024-2027



Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

PRESIDENCIA
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CORRECTA INSTALACIÓN.					
SANI-28	DESCARGA SANITARIA CON TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA CON MEDIOS MANUALES, 3 M. DE TUBO, BOTA DE INSERCIÓN, CONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, CONEXIÓN A RED DE DRENAJE SANITARIO, CONEXIÓN DE TUBO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, PERFORACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, RESANES CON MORTERO CEMENTO - ARENA, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$2,536.04	\$2,536.04	0.21%
SANI-29	DESCARGA SANITARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA CON MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", CONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, CONEXIÓN A RED DE DRENAJE SANITARIO, CODO DE PVC SANITARIO DE 45 O 90°, PEGAMENTO, PERFORACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, RESANES CON MORTERO CEMENTO - ARENA, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$2,103.58	\$2,103.58	0.18%
SANI-30	RESANE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 Y PEDACERÍA DE PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOLCIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$386.52	\$386.52	0.03%
SANI-31	REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" (15 CM), INCLUYE: 2 METROS DE TUBO DE PVC, EXCAVACIÓN LOCAL PARA MANIOBRAR, PEGAMENTO DE PVC, COPLÉ DE PVC DE 6", RANURADO Y CONEXIÓN SELLADA CON	PZA	1.0000	\$1,135.64	\$1,135.64	0.10%



000298



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025



RESIDENCIA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
SANI-32	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4 A TUBERÍA DE CONCRETO DE RED MUNICIPAL. REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: 2 METROS DE TUBO DE PEAD, EXCAVACIÓN LOCAL PARA MANIOBRAR, COPLÉ DE REPARACIÓN PEAD DE 6", RANURADO Y CONEXIÓN SELLADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4 A TUBERÍA DE CONCRETO DE RED MUNICIPAL DE CONCRETO O BOTA DE INSERCIÓN A TUBERÍA PEAD MUNICIPAL.	PZA	1.0000	\$3,717.64	\$3,717.64	0.31%
SANI-33	REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE ALBAÑAL DE 6" (15 CM), INCLUYE: 2 PIEZAS DE TUBO DE ALBAÑAL, EXCAVACIÓN LOCAL PARA MANIOBRAR, RANURADO Y CONEXIÓN SELLADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4 A TUBERÍA DE CONCRETO DE RED MUNICIPAL.	PZA	1.0000	\$964.60	\$964.60	0.08%
SANI-34	REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE ALBAÑAL DE 8" (20 CM), INCLUYE: 2 PIEZAS DE TUBO DE ALBAÑAL, EXCAVACIÓN LOCAL PARA MANIOBRAR, RANURADO Y CONEXIÓN SELLADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4 A TUBERÍA DE CONCRETO DE RED MUNICIPAL.	PZA	1.0000	\$1,318.94	\$1,318.94	0.11%
A-06	TOTAL DRENAJE SANITARIO				\$188,555.31	15.79%
A-07 PLUV-1	DENAJE PLUVIAL REGILLA PLUVIAL A BASE DE MUROS DE TADIQUE ROJO RECOCIDO CON UNA BASE DE 0.60 M, UN ALTO DE 1.00 M, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3, E #2@ 20 CM, CASTILLOS DE 15X15 ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL #3, E #2@ 15 CM, CADENA DE CERRAMIENTO DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3, E #2@ 20 CM, TODOS LOS ELEMENTOS COLADOS CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2, CONTRAMARCO DE	ML	1.0000	\$14,887.47	\$14,887.47	1.25%



000299



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

RESIDENCIA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PLU-15	ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, REJILLA EN SECCIONES DE 1.00 M DE LARGO, CON MARCO DE ANGULO DE 2" X 5/16" DE ESPESOR, CON REFUERZOS DEIAGONALES A 45° DE ANGULO 2" X 1/4" DE ESPESOR @ 10 CM, MUROS ACABADO PULIDO, INCLUYE: SOLDADURA CON ELECTRODO 70-18, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.0000	\$307.30	\$307.30	0.03%
PLUV-2	DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RENIVELACIÓN DE REJILLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	1.0000	\$16,765.38	\$16,765.38	1.40%
A-07	TOTAL DENAJE PLUVIAL				\$31,960.15	2.68%
A-08	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
GUAR-1	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, SECCIÓN 12X20X40 CM, ACABADO APARENTE PULIDO Y VOLTEADOR, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CIMBRA CON CHAROLA METÁLICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, MATERIAL, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, REMATE DE CORONA CON VOLTEADOR, ACARREOS Y	ML	1.0000	\$364.77	\$364.77	0.03%

PLU-15
PLUV-2
AYUNTAMIENTO

RESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
SINDICATURA
OBRAS PUBLICAS

000300



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
GUAR-2	TRABAJO TERMINADO. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, SECCIÓN 15X20X50 CM, ACABADO APARENTE PULIDO Y VOLTEADOR, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CIMBRA CON CHAROLA METÁLICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, MATERIAL, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, REMATE DE CORONA CON VOLTEADOR, ACARREOS Y TRABAJO TERMINADO.	ML	1.0000	\$355.76	\$355.76	0.03%
GUAR-3	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 50 CM, SECCIÓN 15X20X50 CM, ACABADO APARENTE PULIDO Y VOLTEADOR, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CIMBRA CON CHAROLA METÁLICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, MATERIAL, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, REMATE DE CORONA CON VOLTEADOR, ACARREOS Y TRABAJO TERMINADO.	ML	1.0000	\$400.75	\$400.75	0.03%
BANQ-1	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN ARISTAS DE LOSAS, ESCOBILLADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	1.0000	\$519.21	\$519.21	0.04%
BANQ-2	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN ARISTAS DE LOSAS,	M2	1.0000	\$515.31	\$515.31	0.04%



000301




MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE **CUAXOMULCO**
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales
Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025








GOBIERNO DE **CUAXOMULCO**
2024-2027
PRESIDENCIA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
BANQ-3	<p>ESCOBILLADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR.</p> <p>BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN ARISTAS DE LOSAS, ESCOBILLADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR.</p>	M2	1.0000	\$332.82	\$332.82	0.03%
BANQ-4	<p>BANQUETA DE ADCRETO TIPO LAJA DE CUALQUIER COLOR CON UN F'C=300 KG/CM2 Y DE 8 CM DE ESPESOR, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELADO, COLOCACIÓN, CORTES CON CORTADORA, BARRIDO DE ARENA FINA PARA JUNTAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	M2	1.0000	\$973.13	\$973.13	0.08%
BANQ-5	<p>BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, INCLUYE: CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, ESTAMPADO CON MOLDE DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN, DESMOLDANTE, COLORANTE, LIMPIEZA DEL DESMOLDANTE, APLICACIÓN DE BARNIZ A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR.</p>	M2	1.0000	\$1,137.20	\$1,137.20	0.10%
BANQ-6	<p>BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO Y OXIDADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, INCLUYE: CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, ESTAMPADO CON MOLDE DISEÑO PROPORCIONADO POR LA</p>	M2	1.0000	\$1,233.76	\$1,233.76	0.10%



000302



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Ciudad: CUAXOMULCO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

GOBIERNO DE CUAXOMULCO

Avanzando por un mejor futuro 2024-2027

Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025

Ciudad: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	ADMINISTRACIÓN, DESMOLDANTE, COLORANTE, LIMPIEZA DEL DESMOLDANTE, APLICACIÓN DE OXIDANTE PARA CONCRETO, LAVADO DE OXIDANTE, APLICACIÓN DE BARNIZ A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR. TOTAL GUARNICIONES Y BANQUETAS				\$5,832.71	0.49%
A-08	AGUA POTABLE					
A-09	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 2", INCLUYE: HIDROTOMA DE 2" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 3/4", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO CEDULA 80 PARA AGUA, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$572.79	\$572.79	0.05%
APOT-1	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 2 1/2", INCLUYE: HIDROTOMA DE 2 1/2" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 3/4", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO CEDULA 80 PARA AGUA, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$585.26	\$585.26	0.05%
APOT-2	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 3", INCLUYE: HIDROTOMA DE 3" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 3/4", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO CEDULA 80 PARA AGUA, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$633.16	\$633.16	0.05%
APOT-3	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN TUBO RD-26 DE 2" CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL MISCELÁNEO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$770.43	\$770.43	0.06%
APOT-4	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN TUBO RD-26 DE 2" CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL MISCELÁNEO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$948.87	\$948.87	0.08%
APOT-5						

AYUNTAMIENTO
CUAXOMULCO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA

000303



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-6	POTABLE EN TUBO RD-26 DE 2 1/2" CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL MISCELÁNEO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$1,006.28	\$1,006.28	0.08%
	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN TUBO RD-26 DE 3" CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL MISCELÁNEO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO CON LIGA INTEGRADA DE FÁBRICA, SEGÚN LA NORMA NMX-E-258-CNCP-2014., INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.	ML	1.0000	\$206.90	\$206.90	0.02%
APOT-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO RD-26 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CON LIGA INTEGRADA DE FÁBRICA, SEGÚN LA NORMA NMX-E-258-CNCP-2014., INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.	ML	1.0000	\$275.14	\$275.14	0.02%
APOT-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO CON LIGA INTEGRADA DE FÁBRICA, SEGÚN LA NORMA NMX-E-258-CNCP-2014., INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.	ML	1.0000	\$341.06	\$341.06	0.03%
APOT-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO CON LIGA INTEGRADA DE FÁBRICA, SEGÚN LA NORMA NMX-E-258-CNCP-2014., INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.	ML	1.0000	\$492.41	\$492.41	0.04%


GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 AYUNTAMIENTO
 2024-2027


 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA



 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA


 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 TESORERIA

000304



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.					
APOT-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO CON LIGA INTEGRADA DE FÁBRICA, SEGÚN LA NORMA NMX-E-258-CNCP-2014., INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.	ML	1.0000	\$910.55	\$910.55	0.08%
APOT-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$378.45	\$378.45	0.03%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$636.01	\$636.01	0.05%
APOT-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$1,034.24	\$1,034.24	0.09%
APOT-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$1,356.84	\$1,356.84	0.11%
APOT-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE:	PZA	1.0000	\$377.70	\$377.70	0.03%



000305



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-17	LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$620.65	\$620.65	0.05%
APOT-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$1,019.23	\$1,019.23	0.09%
APOT-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$1,068.96	\$1,068.96	0.09%
APOT-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 22° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$252.81	\$252.81	0.02%
APOT-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 22° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$341.41	\$341.41	0.03%
APOT-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 22° PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES,	PZA	1.0000	\$489.08	\$489.08	0.04%



000306



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA



Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025


Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-23	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 22" PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$674.54	\$674.54	0.06%
APOT-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 22" PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$1,068.96	\$1,068.96	0.09%
APOT-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 22" PVC HIDRÁULICO RD-26 CON CAMPANA Y LIGA DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PU.O.T.	PZA	1.0000	\$2,150.38	\$2,150.38	0.18%
APOT-26	CAJA O REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS " TIPO 1 " DE PARA VÁLVULA DE 2", DIMENSIONES INTERIORES DE 0.70 X 0.70 M Y UNA PROFUNDIDAD DE 0.70, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, LOSA DE 10 CM ARMADA CON VARILLA # 3 @ 30 CM, RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, DALA DE CONCRETO PERIMETRAL DE ANTES DE LOSA DE 10 CM REFORZADA CON 2 VARILLAS # 3, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 10CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1.0000	\$11,102.21	\$11,102.21	0.93%



000307



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA





GOBIERNO DE CUAHOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-27	<p>CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES LIVIANOS DE 6", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO PESADO, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.</p> <p>CAJA O REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS " TIPO 2 " DE PARA VÁLVULA DE 3", DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 X 0.90 M Y UNA PROFUNDIDAD DE 1.10, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, LOSA DE 10 CM ARMADA CON VARILLA # 3 @ 30 CM, RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, DALA DE CONCRETO PERIMETRAL DE ANTES DE LOSA DE 10 CM REFORZADA CON 2 VARILLAS # 3, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 10CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES LIVIANOS DE 6", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO PESADO, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.</p>	PZA		\$12,624.12	\$12,624.12	1.06%
APOT-28	<p>CAJA O REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS " TIPO 6 " DE PARA VÁLVULA DE 4" O 6", DIMENSIONES INTERIORES DE 1.40 X 1.20 M Y UNA PROFUNDIDAD DE 1.20, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, LOSA DE 10 CM ARMADA CON VARILLA # 3 @ 30 CM, RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, DALA DE CONCRETO PERIMETRAL DE ANTES DE LOSA DE 10 CM REFORZADA CON 2 VARILLAS # 3, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON</p>	PZA	10000	\$15,702.71	\$15,702.71	1.32%



000308



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales

Ciente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025


Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-29	VARILLAS # 3 @ 10CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2. INCLUYE: CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES LÍMANOS DE 6", MARCO Y TAPA DE POLIETILENO PESADO, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. VÁLVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 125 PSI DE 2" DE DIÁMETRO, SELLOS O-RING'S DE " DE DIÁMETRO Y TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2". SEGÚN NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$8,469.43	\$8,469.43	0.71%
APOT-30	VÁLVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 125 PSI DE 3" DE DIÁMETRO, SELLOS O-RING'S DE " DE DIÁMETRO Y TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2". SEGÚN NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$12,259.13	\$12,259.13	1.03%
APOT-31	VÁLVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 125 PSI DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, SELLOS O-RING'S DE " DE DIÁMETRO Y TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2". SEGÚN NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$9,047.05	\$9,047.05	0.76%
APOT-32	VÁLVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 125 PSI DE 4" DE DIÁMETRO, SELLOS O-RING'S DE " DE DIÁMETRO Y TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2". SEGÚN NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE:	PZA	1.0000	\$15,930.59	\$15,930.59	1.33%



000309



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA




GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales


Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-33	EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VÁLVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 125 PSI DE 6" DE DIÁMETRO, SELLOS O-RING'S DE " DE DIÁMETRO Y TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2". SEGÚN NORMA NOM-013-CONAGUA-2000, INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$24,266.89	\$24,266.89	2.03%
APOT-34	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO SALIENTE DE FOFO DE 6", INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$20,002.90	\$20,002.90	1.68%
APOT-35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA HIDRÁULICO DE PVC RD-26 DE 2", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$182.33	\$182.33	0.02%
APOT-36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA HIDRÁULICO DE PVC RD-26 DE 2 1/2", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$264.58	\$264.58	0.02%
APOT-37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA HIDRÁULICO DE PVC RD-26 DE 3", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$289.48	\$289.48	0.02%
APOT-38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA HIDRÁULICO DE PVC RD-26 DE 4", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$465.49	\$465.49	0.04%





MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales

Ciente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-39	EQUIPO P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE HIDRÁULICA ANGER DE PVC RD-26 DE 2"X2", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$471.59	\$471.59	0.04%
APOT-40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE HIDRÁULICA ANGER DE PVC RD-26 DE 2 1/2"X2", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$386.56	\$386.56	0.03%
APOT-41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE HIDRÁULICA ANGER DE PVC RD-26 DE 2 1/2"X 2 1/2", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$657.66	\$657.66	0.06%
APOT-42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE HIDRÁULICA ANGER DE PVC RD-26 DE 3"X3", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$771.64	\$771.64	0.06%
APOT-43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN ANGER DE PVC RD-26 DE 2", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$205.06	\$205.06	0.02%
APOT-44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN ANGER DE PVC RD-26 DE 2 1/2", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$267.81	\$267.81	0.02%
APOT-45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN ANGER DE PVC RD-26 DE 3", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$382.36	\$382.36	0.03%
APOT-46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN ANGER DE PVC RD-26 DE 4", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$628.00	\$628.00	0.05%



000311



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



Gobierno de CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN ANGER DE PVC RD-26 DE 6", INCLUYE: LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$1,182.17	\$1,182.17	0.10%
APOT-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC RD-26 DE 2" A 1 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, LIJA, ESCOFINA, PRUEBAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$364.40	\$364.40	0.03%
APOT-52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC RD-26 DE 3" A 2 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, LIJA, ESCOFINA, PRUEBAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$505.33	\$505.33	0.04%
APOT-53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC RD-26 DE 3" A 2", INCLUYE: MANO DE OBRA, LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, LIJA, ESCOFINA, PRUEBAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$498.86	\$498.86	0.04%
APOT-54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC RD-26 DE 4" A 3", INCLUYE: MANO DE OBRA, LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, LIJA, ESCOFINA, PRUEBAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$838.83	\$838.83	0.07%
APOT-55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC RD-26 DE 4" A 2 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, LIJA, ESCOFINA, PRUEBAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$783.80	\$783.80	0.07%
APOT-56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN	PZA	1.0000	\$773.05	\$773.05	0.06%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027
AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
2024-2027

000312



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA





GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CÁTALOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CÁTALOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
APOT-57	CAMPANA DE PVC RD-26 DE 4" A 2", INCLUYE: MANO DE OBRA, LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, LIJA, ESCOFINA, PRUEBAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$1,977.18	\$1,977.18	0.17%
APOT-58	CAMPANA DE PVC RD-26 DE 6" A 4", INCLUYE: MANO DE OBRA, LUBRICANTE ESPECIAL PARA TUBERIA, LIJA, ESCOFINA, PRUEBAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$1,879.74	\$1,879.74	0.16%
APOT-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBALT PARA REPARACIÓN O UNIÓN DE TUBERÍAS DE 6", INCLUYE: JUNTA, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$1,608.40	\$1,608.40	0.13%
APOT-64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBALT PARA REPARACIÓN O UNIÓN DE TUBERÍAS DE 4", INCLUYE: JUNTA, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$905.65	\$905.65	0.08%
APOT-65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBALT PARA REPARACIÓN O UNIÓN DE TUBERÍAS DE 3", INCLUYE: JUNTA, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$657.82	\$657.82	0.06%
APOT-66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBALT PARA REPARACIÓN O UNIÓN DE TUBERÍAS DE 2", INCLUYE: JUNTA, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO	PZA	1.0000	\$464.66	\$464.66	0.04%



000313



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA





GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Asegurados por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					
APOT-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIÓN O UNIÓN DE TUBERÍAS DE 2 1/2", INCLUYE: JUNTA, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$524.31	\$524.31	0.04%
APOT-71	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS TUBERÍAS, VALVULAS, CONEXIONES Y/O CUALQUIER ELEMENTO DEL TREN DE DECARGA DE POZO A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.0000	\$151.72	\$151.72	0.01%
A-09	TOTAL AGUA POTABLE				\$165,705.62	13.88%
A-10	ALBAÑILERIA					
ALB-1	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, DESPLANTE DESDE 0.00 Y HASTA 1.50 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, CORTE, ELABORACIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$2,823.58	\$2,823.58	0.24%
ALB-2	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4, DESPLANTE DESDE 0.00 Y HASTA 1.50 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, CORTE, ELABORACIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$3,253.44	\$3,253.44	0.27%
ALB-3	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4, DESPLANTE DESDE 1.50 Y HASTA 2.50 M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, CORTE, ELABORACIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$3,710.87	\$3,710.87	0.31%
ALB-4	PLACA DE DESPLANTE SECCIÓN 15X20 CM, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN,	ML	1.0000	\$496.72	\$496.72	0.04%



000314



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales

Ciente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-5	REFUERZO DE 4 VARILLAS #3, ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.0000	\$523.49	\$523.49	0.04%
ALB-6	"DALA DE CERRAMIENTO SECCIÓN 15X20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, REFUERZO DE 4 VARILLAS INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA."	ML	1.0000	\$898.18	\$898.18	0.08%
ALB-7	"DALA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 20X30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, REFUERZO DE CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA."	ML	1.0000	\$444.89	\$444.89	0.04%
ALB-8	CASTILLO SECCIÓN 15X15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, REFUERZO DE 4 VARILLAS #3, ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.0000	\$396.03	\$396.03	0.03%
ALB-9	CASTILLO PARA PAANEL DE SECCIÓN 10X13 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, CIMBRADOS CARAS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.0000	\$185.07	\$185.07	0.02%
ALB-10	CASTILLO PARA PAANEL DE SECCIÓN 10X13 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, CIMBRADOS CARAS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.0000	\$185.07	\$185.07	0.02%
ALB-10	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VAR. DEL #3, FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1.0000	\$38.57	\$38.57	0.00%
ALB-11	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ESPESOR 5 CM ACABADO COMÚN,	M2	1.0000	\$315.53	\$315.53	0.03%

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 AYUNTAMIENTO

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA



 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA


 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA



 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA


 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 ORDEN DE SERVICIOS

000315



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



Gobierno de CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-12	INCLUYE: MATERIALES, AFINE Y APISONADO DE FONDO, NIVELADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ESPESOR 8 CM ACABADO COMÚN.	M2	1.0000	\$478.19	\$478.19	0.04%
ALB-13	INCLUYE: MATERIALES, AFINE Y APISONADO DE FONDO, NIVELADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ESPESOR 10 CM ACABADO COMÚN.	M2	1.0000	\$588.53	\$588.53	0.05%
ALB-14	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 A TIZÓN, ESPESOR 12 CM Y ACABADO COMÚN, ASENTADO CON JUNTA DE 1.5 CM DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 , INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$480.52	\$480.52	0.04%
ALB-15	MURO DE 10 CM. DE ESPESOR TOTAL, CON PANEL COVINTEC DE 3 PULGADAS, ANCLADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 40 ACABADO FINO, CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO FINO, CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: REFUERZOS EN UNIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$1,021.77	\$1,021.77	0.09%
ALB-16	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTA DE 1.5 CM, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$520.24	\$520.24	0.04%
ALB-17	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE	M2	1.0000	\$706.52	\$706.52	0.06%

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 AYUNTAMIENTO

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 TELEFONIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO

000316


	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA		GOBIERNO DE CUAXOMULCO <i>Asegurando por un mejor futuro 2024-2027</i> Duración: 365 días naturales
Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA Concurso No. LICITACIÓN Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA		Fecha: 02/01/2025 Inicio Obra: 01/01/2025 Fin Obra: 31/12/2025	

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-18	12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR (ACOSTADO) ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTA DE 1.5 CM, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$2,323.82	\$2,323.82	0.19%
ALB-19	"MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO F' C=250 KG/CM2, ARMADO CON VAR. DEL No. 4 @ APARENTE. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	M2	2.0000	\$392.06	\$392.06	0.03%
ALB-20	AYUNTAAMIENTO PULIDO FINO EN MUROS A PLOMO CON CEMENTO- ESPESOR PROMEDIO= 1 A2 MM MM CM, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, REMATES Y EMBOQUILLADO EN ARISTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2.0000	\$222.41	\$222.41	0.02%
ALB-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE DE TRAFICO INTENSO, DE HASTA 60X60 CM, SEGUN MUESTRA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, APLICACIÓN DE BOQUILLA EN JUNTAS, ELABORACIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$742.62	\$742.62	0.06%
ALB-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO EN MUROS, DE HASTA 25X40 CM, SEGÚN MUESTRA, EN MROS ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, APLICACIÓN DE BOQUILLA EN JUNTAS, ELABORACIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$682.81	\$682.81	0.06%
ALB-24	LOSA DE CONCRETO ARMADO ESPESOR DE	M2	1.0000	\$1,748.93	\$1,748.93	



000317



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-25	12 CM, F'C=250 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLA #3 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, VACIADO, CURADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$2,089.31	\$2,089.31	0.18%
ALB-26	LOSA DE CONCRETO ARMADO ESPESOR DE 15 CM, F'C=250 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLA #4 A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, VACIADO, CURADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$2,236.09	\$2,236.09	0.19%
ALB-27	LOSA RETICULAR NERVADA (ARTESONADA) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ESPESOR 25 CM, NERVIO DE 10 CM ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPA DE ALAMBÓN A CADA 20 CM, RETÍCULA DE 40X40 CON DOBLE CASETÓN 20X20X40, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MUEBLE	1.0000	\$2,846.31	\$2,846.31	0.24%
ALB-28	INSTALACIÓN DE OVALIN DE PORCELANA LÍNEA ECONÓMICA DE COLOR BLANCO Y CESPOL DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN EN PVC PARA DESCARGA, NIVELADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	MUEBLE	1.0000	\$3,043.71	\$3,043.71	0.25%



000318



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CORRECTA INSTALACIÓN.					
ALB-29	INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA LÍNEA ECONÓMICA DE COLOR BLANCO Y CESPOL DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN EN PVC PARA DESCARGA, NIVELADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MUEBLE	1.0000	\$2,489.99	\$2,489.99	0.21%
ALB-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M (HIDRÁULICA) PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, CONEXIONES DE COBRE, LIJADO, SOLDADURA DE ESTAÑO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	\$1,425.64	\$1,425.64	0.12%
ALB-31	TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE CEMENTAR DE 19 MM DE DIÁMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T.	M	1.0000	\$104.18	\$104.18	0.01%
ALB-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR Y/O CONTACTO TIPO QUINZIÑO, INCLUYE: TAPA TIPO QUINZIÑO, CABLE MARCA IUSA CAL 12, RANURADO, CAJA CHALUPA, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$703.74	\$703.74	0.06%
ALB-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO AHORRADORA DE 30 WATTS, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE POLIDUCTO 13 MM, CABLE, CAJA DE REGISTRO, SOQUET, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$2,203.17	\$2,203.17	0.18%
ALB-34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE UN POLO DE HASTA 50 AMPERES TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.0000	\$353.46	\$353.46	0.03%
ALB-35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE	PZA	1.0000	\$1,102.54	\$1,102.54	0.09%

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 AYUNTAMIENTO

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 TESORERIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO

000319



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA





GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-36	CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM EN VENTAS Y PUERTAS, FIJOS Y CANCELES, INCLUYE: CHAPA CON MANJA, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.0000	\$4,428.82	\$4,428.82	0.37%
ALB-40	REGISTRO SANITARIO DE SECCIÓN 60X40X80 CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPLANTE, MURO DE TABIQUE A TIZÓN ESPESOR 12 CM, APLANADO ESPESOR 2 CM ACABADO PULIDO, TAPA CIEGA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO PREFABRICADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$3,723.37	\$3,723.37	0.31%
ALB-41	REGISTRO SANITARIO DE SECCIÓN 60X90X50 CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPLANTE, MURO DE TABIQUE A SOGA ESPESOR 12 CM, APLANADO ESPESOR 2 CM ACABADO PULIDO, TAPA CIEGA DE CONCRETO HECHO EN OBRA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCIÓN. 1: 5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$3,161.78	\$3,161.78	0.26%
ALB-42	REGISTRO SANITARIO DE SECCIÓN 60X60X100 CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPLANTE, MURO DE TABIQUE A SOGA ESPESOR 12 CM, APLANADO ESPESOR 2 CM ACABADO PULIDO, TAPA CIEGA DE CONCRETO HECHO EN OBRA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCIÓN. 1: 5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$7,283.54	\$7,283.54	0.61%
ALB-43	REGISTRO SANITARIO DE SECCIÓN 1.00X1.10X50 CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPLANTE, MURO DE TABIQUE A SOGA ESPESOR 12 CM, APLANADO ESPESOR 2 CM ACABADO PULIDO, TAPA CIEGA DE	PZA	1.0000	\$7,387.63	\$7,387.63	0.62%



000320



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzados por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025


Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-49	CONCRETO HECHO EN OBRA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCIÓN. 1: 5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$6,610.96	\$6,610.96	0.55%
ALB-50	REGISTRO ELÉCTRICO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 60X60X80 CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, ACARREO, PLANTILLA, PREPARACIÓN, BOQUILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TAPA DE CONCRETO.	PZA	1.0000	\$245.41	\$245.41	0.02%
ALB-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6" TIPO SANITARIO CON CEMENTO PARA PVC, INCLUYE: TUBO DE PVC DE 6", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.0000	\$419.98	\$419.98	0.04%
ALB-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 6" TIPO SANITARIO CON CEMENTO PARA PVC, INCLUYE: CODO DE PVC DE 6", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$245.41	\$245.41	0.02%
ALB-55	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE DOS CAPAS SIN DILUIR DE IMPERMEABILIZANTE ELASTÓMERO ACRÍLICO FESTER ACRITON 5A DE COLOR ROJO TERRACOTA, REFORZADO CON MEMBRANA ACRIFLEX, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A PLANTA DE AZOTEA ALTURA 10 M VERTICAL, LIMPIEZA Y BARRIDO DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$657.53	\$657.53	0.06%
ALB-56	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA 55X55 MM CAL 10.5. A UNA ALTURA DE 2.00 M, POSTES DE LÍNEA A CADA CONCRETO 30X30X50 CM, POSTE DE ARRANQUE, POSTES ESQUINEROS, POSTES DE LÍNEA, TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO, RETENIDAS, PLOMEO, FLETE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA."	ML	1.0000	\$1,033.69	\$1,033.69	0.09%
ALB-56	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE 8 EN INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN A CENTRO DE CARGA, INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y	ML	1.0000	\$62.00	\$62.00	0.01%

GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

000321



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzado por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
Concurso No. LICITACIÓN
Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Fecha: 02/01/2025
Inicio Obra: 01/01/2025
Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	MANO DE OBRA.					
ALB-57	ENTORTADO EN AZOTEAS CON CONCRETO LIGERO CEMENTO- CACAHUATILLO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4:2, ESPESOR DE 6 CM EN PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, NIVELADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$238.44	\$238.44	0.02%
ALB-58	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR A BASE DE PLACA DE YESO DE 1/2" USG O SIMILAR Y CANAL Y POSTE DE 6.35 CM CAL. 26, INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$590.02	\$590.02	0.05%
ALB-59	PLAFÓN DE TABLAROCA A BASE DE PLACA DE YESO DE 1/2" USG O SIMILAR Y CANAL Y POSTE DE 6.35 CM CAL. 26, INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$522.30	\$522.30	0.04%
ALB-60	PLAFÓN MODULAR A BASE DE PANELES DE YESO DE 61X61 CM Y ANGULO PERIMETRAL, INCLUYE: ELABORACIÓN DE BASTIDOR SUSPENDIDO, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$1,241.53	\$1,241.53	0.10%
ALB-61	PASTA TEXTURIZADA MARCA COMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES, CUALQUIER COLOR SEGÚN CATALOGO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA, APLICACIÓN DE PASTA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$461.68	\$461.68	0.04%
ALB-62	BUQUILLA DE APLANADO FINO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	1.0000	\$151.04	\$151.04	0.01%
ALB-63	BASE PARA TINACO DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 154 CM. FC=200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE	PZA	1.0000	\$4,711.95	\$4,711.95	0.39%



AYUNTAMIENTO

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
OBRAS PÚBLICAS

000322

	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA	 GOBIERNO DE CUAXOMULCO <i>Asegurando por un mejor futuro 2024-2027</i> Duración: 365 días naturales
Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA Concurso No. LICITACIÓN Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA		Fecha: 02/01/2025 Inicio Obra: 01/01/2025 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELEVACIÓN, PICADO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA:1:1:6, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE.					
ALB-64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE 3/4" CON ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$5,986.90	\$5,986.90	0.50%
ALB-65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM	ML	1.0000	\$431.22	\$431.22	0.04%
ALB-66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM	ML	1.0000	\$319.03	\$319.03	0.03%
ALB-67	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM	ML	1.0000	\$228.60	\$228.60	0.02%
ALB-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00 METRO, INCLUYE: CESPOL METÁLICO, CONTRA CANASTA, PREPARACIÓN Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 2", INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" CON VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$10,318.46	\$10,318.46	0.86%
ALB-69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO, INCLUYE: CESPOL, CONTRA CANASTA, PREPARACIÓN Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 2", INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" CON VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$7,075.31	\$7,075.31	0.59%
ALB-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO DE PORCELANA BLANCA CON LLAVE CROMADA TEMPORIZADA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN EN PVC PARA DESCARGA, NIVELADO, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$6,439.94	\$6,439.94	0.54%

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA


GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA


GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

000323



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA




GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025


Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE AHORRADORA CROMADA TEMPORIZADA PARA LAVABO Y/O OVALIN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$4,403.46	\$4,403.46	0.37%
ALB-72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA TIPO CESPOL SANITARIA DE PVC DE 4", INCLUYE: , RANURADO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$271.96	\$271.96	0.02%
ALB-74	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HUMECTADO DE BASE, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN ARISTAS DE LOSAS, ESCOBILLADO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	1.0000	\$646.00	\$646.00	0.05%
ALB-75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, APLICACIÓN DE BOQUILLA EN JUNTAS, ELABORACIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.0000	\$361.47	\$361.47	0.03%
ALB-76	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MURO O PLANCHAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, APLICACIÓN DE LECHADA EN JUNTAS, ELABORACIÓN DE MORTERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$811.25	\$811.25	0.07%
ALB-78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 H.P., MARCA BONASA CON IMPULSOR DE FIERRO, SALIDA DE 1", INCLUYE: CABLEADO A CENTRO DE CARGA, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$6,079.39	\$6,079.39	0.51%
ALB-80	CONCRETO EN ESTRUCTURAS F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$4,978.69	\$4,978.69	0.42%





MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Gobierno de CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025

Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ALB-81	CONCRETO EN ESTRUCTURAS F'C= 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$5,206.98	\$5,206.98	0.44%
ALB-82	CIMBRA COMÚN EN LOSAS A CUALQUIER NIVEL CON MADERA DE PINO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, FRONTERAS, DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$409.85	\$409.85	0.03%
ALB-83	CIMBRA COMÚN EN FRONTERAS DE LOSAS, CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, REFUERZOS, TROQUELES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.0000	\$503.79	\$503.79	0.04%
ALB-84	"DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE ACARREO LIBRE DEL MATERIAL DEMOLIDO HASTA	M3	1.0000	\$2,648.13	\$2,648.13	0.22%
A-10	TOTAL ALBAÑILERÍA				\$141,645.63	11.86%
A-11	CIMENTACIÓN					
CIM-1	CIMBRA PERDIDA (MUERTA) EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN (CONTRATRABES, TRABES DE LIGA, DADOS), A CUALQUIER NIVEL, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL ÁREA DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONSUMIBLES. TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, MANIOBRAS, EQUIPO, CORTES, SOBRIANES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y FLETES.	M2	1.0000	\$1,000.64	\$1,000.64	0.08%
CIM-2	CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.0000	\$484.23	\$484.23	0.04%
CIM-3	CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO	M2	1.0000	\$438.12	\$438.12	0.04%

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 CUAXOMULCO
 2024-2027
 AVANTAJAMIENTO
 ALB-84



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 OBRAS PÚBLICAS

000325


	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA		GOBIERNO DE CUAXOMULCO <i>Avanzando por un mejor futuro 2024-2027</i> Duración: 365 días naturales Fecha: 02/01/2025
Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA Concurso No. LICITACIÓN Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA		Inicio Obra: 01/01/2025 Fin Obra: 31/12/2025	

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CIM-4	CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO	M2	1.0000	\$372.41	\$372.41	0.03%
	DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CIM-5	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$4,836.92	\$4,836.92	0.41%
	CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$5,065.21	\$5,065.21	0.42%
	RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.0000	\$624.97	\$624.97	0.05%
CIM-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA CON SONOTUBO PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE MADERA DE PINO DE 3A. PARA TROQUELADO, NIVELACIÓN, ATIEZADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1.0000	\$615.76	\$615.76	0.05%
A-11	TOTAL CIMENTACIÓN				\$13,438.26	1.13%
A-12	SALIDAS					
SAL-2	SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO DE 13 MM. SOLO AGUA FRIA CON TUBO PPR. INCLUYE: 3 M. DE TUBOPLUS DE 13 MM., CODO DE 90° , LLAVE ANGULAR , RANURAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	\$726.11	\$726.11	0.06%
SAL-3	SALIDA HIDRÁULICA PARA CALENTADOR SOLAR DE 19 MM. SOLO AGUA FRIA CON TUBO PPR. INCLUYE: 10 M. DE TUBOPLUS DE 19 MM., CODO DE 90° , VALVULAS , TEES, CODOS, PIEZAS ESPECIALES, TUERCAS UNIÓN, CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	1.0000	\$3,964.47	\$3,964.47	0.33%



000326



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 16/04/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 07/07/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
SAL-4	CORRECTA EJECUCIÓN. SALIDA HIDRÁULICA PARA CALENTADOR DE DEPOSITO DE 19 MM. SOLO AGUA FRIA CON TUBO PPR. INCLUYE: 15 M. DE TUBOPLUS DE 19 MM., CODO DE 90° , VALVULAS , TEES, CODOS, PIEZAS ESPECIALES, TUERCAS UNIÓN, CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	\$2,232.95	\$2,232.95	0.19%
	SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C. DE TANQUE, CON TUBERIA DE POLIPROPILENO PPR Y PVC DE 4", INCLUYE: TUBERIA, CODOS, COOPLES, CONECTORES ESPECIALES, REDUCCIONES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIADOR DE PVC, PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES MENORES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	\$1,576.05	\$1,576.05	0.13%
	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE POLIPROPILENO PPR Y PVC DE 2", INCLUYE: TUBERIA, CODOS, COOPLES, CONECTORES ESPECIALES, REDUCCIONES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIADOR DE PVC, PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES MENORES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	\$1,382.72	\$1,382.72	0.12%
SAL-9	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO 220, CON UN DESARROLLO HASTA 11 MTS DE TUBO POLIFLEX NARANJA DE 25 MM DE DIÁMETRO OCULTO EN MURO O PISO CON HASTA 44 MTS DE CABLE THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 8 THW Y CABLE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 INCLUYE: SOPORTERÍAS, 1 TOMA CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX DE LA MARCA BTICINO LÍNEA QUINZIÑO EVOLUTION SEGMENTO MEDIO CON PLACA RESINA COLOR MARFIL , MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	\$2,762.12	\$2,762.12	0.23%
SAL-10	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO 110, CON UN DESARROLLO HASTA 11 MTS DE TUBO	SAL	1.0000	\$1,483.89	\$1,483.89	0.12%



000327


	MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA		GOBIERNO DE CUAXOMULCO <i>Avanzado por un mejor futuro 2024-2027</i> Duración: 365 días naturales	Fecha: 02/01/2025
	Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA Concurso No. LICITACIÓN Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA		Inicio Obra: 01/01/2025 Fin Obra: 31/12/2025	

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	
	POLIFLEX NARANJA DE 13 MM DE DIÁMETRO OCULTO EN MURO O PISO CON HASTA 33 MTS DE CABLE THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 10 THW Y CABLE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 10 INCLUYE: SOPORTERÍAS, 1 TOMA CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX DE LA MARCA BTICINO LÍNEA QUINZIÑO EVOLUTION SEGMENTO MEDIO CON PLACA RESINA COLOR MARFIL , MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO 110, CON UN DESARROLLO HASTA 11 MTS DE TUBO POLIFLEX NARANJA DE 13 MM Y 19 MM DE DIÁMETRO APARENTE EN MURO O PISO CON HASTA 33 MTS DE CABLE THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 10 THW Y CABLE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 10 INCLUYE: SOPORTERÍAS, 1 TOMA CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX DE LA MARCA BTICINO LÍNEA QUINZIÑO EVOLUTION SEGMENTO MEDIO CON PLACA RESINA COLOR MARFIL , MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	\$2,083.40	\$2,083.40	0.17%
SAL-12	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, CON UN DESARROLLO DE HASTA 8 MTS OCULTO EN MURO O PISO CON HASTA 42 MTS DE CABLE THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 THW Y CABLE DESNUDO CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 INCLUYE: SOPORTERÍAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO DE LA MARCA BTICINO LÍNEA LIVING SEGMENTO DE LUJO CON PLACA TONAL COLOR BLANCO SOLID 1 MÓDULO, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	\$1,434.91	\$1,434.91	0.12%
SAL-13	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA 220, CON	SAL	1.0000	\$1,619.33	\$1,619.33	0.14%



000328



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA


Fecha: 02/01/2025

Inicio Obra: 01/01/2025


Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	UN DESARROLLO DE HASTA 10 MTS OCULTO EN MURO O PISO CON HASTA 52 MTS DE CABLE THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 THW Y CABLE DESNUDO CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 INCLUYE:, SOPORTERÍAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO DE LA MARCA BTICINO LÍNEA LIVING SEGMENTO DE LUJO CON PLACA TONAL COLOR BLANCO SOLID 1 MÓDULO, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA 220, CON UN DESARROLLO DE HASTA 14 MTS APARENTE EN MURO O PLAFON CON HASTA 52 MTS DE CABLE THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 THW Y CABLE DESNUDO CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 12 INCLUYE:, SOPORTERÍAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO DE LA MARCA BTICINO LÍNEA LIVING SEGMENTO DE LUJO CON PLACA TONAL COLOR BLANCO SOLID 1 MÓDULO, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	\$2,554.48	\$2,554.48	0.21%
SAL-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" INCLUYE EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN.	ML	1.0000	\$131.76	\$131.76	0.01%
SAL-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/4" INCLUYE EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN.	ML	1.0000	\$81.83	\$81.83	0.01%
A-12	TOTAL SALIDAS				\$22,034.02	1.85%
A-13	ALUMBRADO					
ALU-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA SUBURBANA CON BASE, ACRÍLICO, BRAZO DE 1MT. ABRAZADERA, FOTOCELDA 220 V, BALASTRO VAPOR DE MERCURIO 250 W 220 V	PZA	1.0000	\$5,039.24	\$5,039.24	0.42%



000329



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025


Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CON FOCO					
ALU-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SUBURBANA PHILLIPS DE LED DE 45 WATTS CON BRAZO DE 1MT. FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, FOTOCELDA 110-220 V.	PZA	1.0000	\$5,427.70	\$5,427.70	0.45%
ALU-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SUBURBANA PHILLIPS DE LED DE 65 WATTS CON BRAZO DE 1MT. FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, FOTOCELDA 110-220 V.	PZA	1.0000	\$6,924.27	\$6,924.27	0.58%
ALU-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SUBURBANA LED DE 50 WATTS CON BRAZO DE 1MT. FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, FOTOCELDA 110-220 V.	PZA	1.0000	\$4,747.44	\$4,747.44	0.40%
ALU-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SUBURBANA LED DE 100 WATTS SOLAR CON PANEL INDEPENDIENTE, CON BRAZO DE 1MT. FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, FOTOCELDA 110-220 V.	PZA	1.0000	\$5,155.60	\$5,155.60	0.43%
ALU-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SUBURBANA LED DE 150 WATTS SOLAR CON PANEL EN CUERPO, CON BRAZO DE 1MT. FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, FOTOCELDA 110-220 V.	PZA	1.0000	\$5,292.05	\$5,292.05	0.44%
ALU-8	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR DE 100 WATTS, TECNOLITE, PHILLIP O SIMILAR, HASTA UNA ALTURA DE 9 METROS, INCLUYE FIJACIÓN A BRAZO EXISTENTE, PANEL SOLAR EXTERNO O INTERNO, ELEVACIÓN, SUJECIÓN CON FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$6,979.10	\$6,979.10	0.58%
ALU-9	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PHILLIPS MOD BR0019 LED-10703, TECNOLITE 60SOLLED131VCD65N, STLS-120065, APS22W200, HASTA UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE FIJACIÓN A BRAZO EXISTENTE, PANEL SOLAR EXTERNO O INTERNO, ELEVACIÓN, SUJECIÓN CON FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$5,768.52	\$5,768.52	0.48%
ALU-10	BASE DE CONCRETO ARMADO PARA POSTE CONICO DE 9 METROS, INCLUYE VARILLAS COOLROLL ROSCADAS, INCLUYE FLETE.	PZA	1.0000	\$3,134.03	\$3,134.03	0.26%



000330



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Fecha: 02/04/2025
 Inicio Obra: 01/04/2025
 Fin Obra: 31/12/2025


Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	% INDICATURA
ALU-11	ACARREO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RELLENO PARA COLOCACIÓN, TUERCAS, RONDANAS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. BASE DE CONCRETO ARMADO PARA POSTE CONICO DE 7 METROS, INCLUYE VARILLAS COOLROLL ROSCADAS, INCLUYE: FLETE, ACARREO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RELLENO PARA COLOCACIÓN, TUERCAS, RONDANAS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,970.35	\$2,970.35	0.25%
ALU-12	ACARREO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RELLENO PARA COLOCACIÓN, TUERCAS, RONDANAS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. BASE DE CONCRETO ARMADO PARA POSTE CONICO DE 6 METROS, INCLUYE VARILLAS COOLROLL ROSCADAS, INCLUYE: FLETE, ACARREO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, RELLENO PARA COLOCACIÓN, TUERCAS, RONDANAS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,970.35	\$2,970.35	0.25%
ALU-13	POSTE METÁLICO CONICO DE ACERO DE UNA ALTURA DE 9 METROS, PINTADO AL COLOR AUTORIZADO, INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA, FLETE, HIZAJE, PLOMEO, FIJACIÓN CON SOLDADURA 60/13 EN TODAS LASS TUERCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$11,817.84	\$11,817.84	0.99%
ALU-14	POSTE METÁLICO CONICO DE ACERO DE UNA ALTURA DE 7 METROS, PINTADO AL COLOR AUTORIZADO, INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA, FLETE, HIZAJE, PLOMEO, FIJACIÓN CON SOLDADURA 60/13 EN TODAS LASS TUERCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$7,736.32	\$7,736.32	0.65%
ALU-15	POSTE METÁLICO CONICO DE ACERO DE UNA ALTURA DE 8 METROS, PINTADO AL COLOR AUTORIZADO, INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA, FLETE, HIZAJE, PLOMEO, FIJACIÓN CON SOLDADURA 60/13 EN TODAS LASS TUERCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$7,260.14	\$7,260.14	0.61%
ALU-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED INDUSTRIAL PARA TECHO 200W 6500K 100-277V TECNO COLOR NEGRO TECNOLITE 200UFOLEDL65MVN, COLGANTE VOLTAJE 110-220 LUZ FTRIA, INCLUYE: CADENA DE SOPORTE	PZA	1.0000	\$11,332.70	\$11,332.70	0.95%



000331



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un siglo futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Inicio Obra: 07/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

Ciente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A-13	CABLEADO, MANGA TERMOTRACTIL, CINTA VULCANIZABLE, CONECTORES, CALVIJA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
A-14	TOTAL ALUMBRADO				\$92,555.65	7.75%
ACR-1	ACERO DE REFUERZO FY=2500 KG/CM2, DEL NO. 2 DE Ø EN ESTRUCTURA, ELEVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.	KG	1.0000	\$50.13	\$50.13	0.00%
ACR-2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 3 (3/8" DE Ø) EN ESTRUCTURA, ELEVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.	KG	1.0000	\$39.35	\$39.35	0.00%
ACR-3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 4 (1/2" DE Ø) EN ESTRUCTURA, ELEVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.	KG	1.0000	\$37.58	\$37.58	0.00%
ACR-4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 5 (5/8" DE Ø) EN ESTRUCTURA, ELEVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.	KG	1.0000	\$37.73	\$37.73	0.00%
ACR-5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 6 (3/4" DE Ø) EN ESTRUCTURA, ELEVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.	KG	1.0000	\$37.30	\$37.30	0.00%
A-14	TOTAL ACERO DE REFUERZO				\$202.09	0.02%
A-15	PINTURAS, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES					
PIN-ESM-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$237.50	\$237.50	0.02%
PIN-ESM-2	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 MCA COMEX EN MUROS, COLORES PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE; INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA, RESANES MENORES, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	1.0000	\$238.43	\$238.43	0.02%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 TESORERIA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA

000332



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	Y HERRAMIENTA.					
PIN-ESM-3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN PUERTAS EXTERIORES, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 1 MANO DE SELLADOR AL 48%, 3 MANOS DE BARNIZ MARINO A BASE DE POLIURETANO, RESANADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$463.98	\$463.98	0.04%
PIN-ESM-4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN PUERTAS INTERIORES, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 1 MANO DE SELLADOR AL 48%, 2 MANOS DE BARNIZ, RESANADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$397.20	\$397.20	0.03%
PIN-ESM-5	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 MCA COMEX EN PLAFONES, COLORES PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE; INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA, RESANES MENORES, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$225.45	\$225.45	0.02%
PIN-VIN-1	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA VINILICA MCA COMEX EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, COLORES PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE; INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA, RESANES MENORES, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$195.75	\$195.75	0.02%
PIN-VIN-2	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA VINILICA MCA COMEX EN MUROS RUSTICOS, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, COLORES PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE; INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA, RESANES MENORES, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.0000	\$209.81	\$209.81	0.02%
PIN-PAS-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PASTA TIPO PALADIO COMEX EN MUROS PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: PROMOTOR DE ADERENCIA, SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA	M2	1.0000	\$537.48	\$537.48	0.05%

AYUNTAMIENTO
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA

000383



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro
 Duración: 365 días naturales

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
IMPER-1	SUPERFICIE, ACARRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. RENOVACIÓN CON MORTERO, FLUIDO PROPORCIÓN 1:4, ACABADO FINO CON FLOTA, INCLUYE: RELLENO DE OQUEDADES, SELLADOR REFORZADO 5X1 COMEX, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA TERMINA	M2	1.0000	\$289.55	\$289.55	0.02%
IMPER-2	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE GRANULAR, S.B.S., EXISTENTE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA CON CARDA PARA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA TERMINADA.	M2	1.0000	\$42.39	\$42.39	0.00%
IMPER-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO GRANULAR ROJO A.P.P. (POLIPROPILENO ATRACTICO) DE 3.5 MM LAMINAR MULTICAPA, COMPUESTO CON ASFALTO MODIFICADO A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE TRAMA MULTIDIRECCIONAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/M2 CON RESINA TERMOFLJA SU CARA SUPERIOR PRESENTA UN ACABADO GRANULAR GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCIÓN, SIENDO A SU VEZ DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM LING. Y TRANSVERSALES, COMO MINIMO Y ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION, CON GAS BUTANO, INCL: LIMPIEZA DEL ÁREA, ELIM POLVO, GRASAS FALSAS, ADHERENCIAS Y APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO TAPA PORO HIDROPRIMER, SELLADO Y CALAFATEADO DE CRIFETAS, RAJ DI UV Y CHAFI ANES CON CEMENTO PLASTICO A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS (GARANTIA 5 AÑOS)	M2	1.0000	\$534.55	\$534.55	0.04%
A-15	TOTAL PINTURAS, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES				\$3,372.09	0.28%
A16	TECHUMBRES					
LAM-GAL-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22, EN CUBIERTA METALICA, INCLUYE, MATERIALES, ACARREO, ELEVACION, SELLADO, CORTES, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.0000	\$539.49	\$539.49	0.05%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027

000334




MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro 2024-2027
 Duración: 365 días naturales




Ciente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA




Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
LAM-GAL-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 TIPO TEJA, EN CUBIERTA METALICA, INCLUYE, MATERIALES, ACARREO, ELEVACION, SELLADO, CORTES, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.0000	\$519.69	\$519.69	0.04%
PROY-TECH	PROYECTO EJECUTIVO DE TECHUMBRE, INCLUYE: MECANICA DE SUELOS, ELABORACION DE CALCULO ESTRUCTURAL, RESPONSIVA ESTRUCTURAL, PLANO DE INSTALACIONES, PLANO DE ESTRUCTURA, DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANTAS ARQUITECTONICAS, RENDERS, FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA	PROY	1.0000	\$207,885.21	\$207,885.21	17.41%
ANCL-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE ACERO MACIZO REDONDO DE 1" Y HASTA 1.2 ML. DE DESARROLLO , INCLUYE, NIVELACIÓN, SUJECIÓN AL ELEMENTO DE ACERO, PLOMEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$754.31	\$754.31	0.06%
PL-1/2"	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA ASTM-36 DE 1/2", INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	\$6,129.86	\$6,129.86	0.51%
ADIT-FEST	RELLENO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. 5 CM. DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 40 X 40 CM. PARA RECIBIR PLACA BASE RECTANGULAR DE COLUMNA, CUALQUIER NIVEL. INCLUYE, MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	\$927.72	\$927.72	0.08%
040512	ARMADURA PESADA DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HABILITADO, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTADORA, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MONTAJE, Y HERRAMIENTA.	KG	1.0000	\$73.52	\$73.52	0.01%
LAM-GAL-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y ENGARGOLADÁ CAL 24	M2	1.0000	\$503.51	\$503.51	0.04%



000335



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA




GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Ciente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025


CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
EST-LIG	EN CUBIERTA METALICA, INCLUYE, MATERIALES, ACARREO, ELEVACION, SELLADO, CORTES, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1.0000	\$76.11	\$76.11	0.01%
ALON-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE, INCLUYE: COLUMNAS, ARMADURAS, PLACAS DE ANCLAJE, CARTABONES, PLACA UNION, FABRICACIÓN, CORTE, ARMADO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	1.0000	\$672.10	\$672.10	0.06%
BAJANTE-1	CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 0.75 M DE DESARROLLO, INCLUYE: DOBLECES, TAPAS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, FIJACION CON PIJAS, TAQUETES, ARANDELAS, PERFORACIONES PARA RECIBIR LAS B.A.P., SELLADO CON SIKAFLEX, TRABAJO TERMINADO	PZA	1.0000	\$2,605.59	\$2,605.59	0.22%
PROY-EJE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL, A BASE DE TUBO P.V.C. DE 4" A UNA ALTURA NO MAYOR DE 5.50 M. INCLUYE: PREPARACIÓN EN CANALON, E INSERCIÓN ABASE DE LAMINA, ABRAZADERAS, CODOS DE 90°X4", COPLES, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PROYEC	1.0000	\$138,499.43	\$138,499.43	11.60%
A16	PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE: MECANICA DE SUELOS, ELABORACION DE CALCULO ESTRUCTURAL, RESPONSA ESTRUCTURAL, PLANO DE INSTALACIONES, PLANO DE ESTRUCTURA, DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANTAS ARQUITECTONICAS, RENDERS, FIRMA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA					
A17	TOTAL TECHUMBRES				\$359,186.54	30.09%
JAR-1	JARDINERIA					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, INCLUYE: UNA CAPA DE	M2	1.0000	\$148.65	\$148.65	0.01%




061

000336



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro
 Duración: 365 días naturales

Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025


Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
JAR-2	TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, NIVELACIÓN CON RODILLO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTA DE HORNATO DE HASTA 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, NIVELACIÓN CON RODILLO.	PZA	1.0000	\$202.89	\$202.89	0.02%
JAR-3	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTA DE HORNATO DE HASTA 50 CM DE ALTURA, INCLUYE: UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, NIVELACIÓN CON RODILLO.	PZA	1.0000	\$257.82	\$257.82	0.02%
JAR-4	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE HASTA 2 M DE ALTURA (ESPECIES ENDEMICAS), INCLUYE: TUBO VERTICAL DE PVC DE 3" DE 1.3 M DE LONGITUD, EXCAVACION DE 1.30 M DE PROFUNDIDAD, UNA CAPA DE GRAVA DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,452.02	\$2,452.02	0.21%
JAR-5	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE HASTA 3 M DE ALTURA (ESPECIES ENDEMICAS), INCLUYE: TUBO VERTICAL DE PVC DE 3" DE 1.3 M DE LONGITUD, EXCAVACION DE 1.30 M DE PROFUNDIDAD, UNA CAPA DE GRAVA DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$3,017.27	\$3,017.27	0.25%
JAR-6	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE HASTA 5 M DE ALTURA (ESPECIES ENDEMICAS), INCLUYE: TUBO VERTICAL DE PVC DE 3" DE 1.3 M	PZA	1.0000	\$14,826.01	\$14,826.01	1.24%



000337



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
Avanzando por un mejor futuro
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA

Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
JAR-7	DE LONGITUD, EXCAVACION DE 1.30 M DE PROFUNDIDAD, UNA CAPA DE GRAVA DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,853.19	\$2,853.19	0.24%
JAR-8	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE HASTA 2 M DE ALTURA (ESPECIES NO ENDEMICAS, FLORALES O FRUTALES), INCLUYE: TUBO VERTICAL DE PVC DE 3" DE 1.3 M DE LONGITUD, EXCAVACION DE 1.30 M DE PROFUNDIDAD, UNA CAPA DE GRAVA DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$4,251.18	\$4,251.18	0.36%
JAR-9	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE HASTA 3 M DE ALTURA (ESPECIES NO ENDEMICAS, FLORALES O FRUTALES), INCLUYE: TUBO VERTICAL DE PVC DE 3" DE 1.3 M DE LONGITUD, EXCAVACION DE 1.30 M DE PROFUNDIDAD, UNA CAPA DE GRAVA DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 3 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$17,547.43	\$17,547.43	1.47%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2027
AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2021-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2021-2027
TESORERIA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2021-2027
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2021-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2021-2027
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 SINDICATURA

000338



MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA

Cliente: MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA
 Concurso No. LICITACIÓN
 Obra: CATÁLOGO DE CONCEPTOS BÁSICO PARA



GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 Avanzando por un mundo mejor
 Duración: 365 días naturales
 Fecha: 02/01/2025
 Inicio Obra: 01/01/2025
 Fin Obra: 31/12/2025

CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS 2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
JAR-10	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PALMERA DE MÁS DE 5 M DE ALTURA, INCLUYE: , EXCAVACION DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD, UNA CAPA DE GRAVA DE 30 CM, UNA CAPA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION DE 1.40 M, UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 20 CM, UNA CAPA ARENA DE HASTA 10 CM, REGADO POR 10 DÍAS, FERTILIZANTE, ENRAIZADOR, PODA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$30,743.92	\$30,743.92	2.58%
A17	TOTAL JARDINERIA				\$76,300.38	6.39%

A17

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

\$1,193,839.77
 \$191,014.36
 \$1,384,854.13

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 OBRAS PUBLICAS